澄清函

招标项目名称：醋酸造气工艺节能减排技术改造项目增补电气工程。

二、首次公告日期及发布媒介： 2023-10-27  、《江苏索普（集团）有限公司招标采购公告中心》

三、变更内容

	原招标文件条款
	更改后的招标文件条款

	（四）投标截止时间：2023年11月8日14时（北京时间）；

（五）开标时间：2023年11月8日14时（北京时间）；

 二、招标内容工作量及施工要求：

因气化新增沉降槽底流泵 P1302EF（380V,30kW,2 台），回路分别对应取自302 电房内 2AA31-5 和 2AA32-6，相应调整原理图见附图(其中原柜内的部分元器件需按照附图材料表对应更换)，因此需对应新增如下： 

动力电缆：ZR-YJV-0.6/1kV-3x35+1x25 600 米，（302 电房至电机） 

控制电缆：ZR-KYJVP-500V-12x1.5 600 米，（302 电房至电机操作柱） 

控制电缆：ZR-DJYP2VP2-0.5-3x(2x1.5) 900 米，（302 电房至一期 DCS 控制室） 

控制电缆：ZR-DJYP2VP2-0.5-2x(2x1.5) 900 米，（302 电房至一期 DCS 控制室 4~20mA） 

保护管：DN50 30 米，沿原有桥架敷设至界区后穿管明敷至设备。 

接地线：热镀锌扁钢 40x4，20 米 

防爆操作柱：BZC81-A2B1(100/1A)D2LWF1 ExdIIBT4，2 套。
因磨煤厂房新增犁煤器 A21010C1,C2（380V,1.1kW,2 台，厂家提供成套控制柜），供电回路分别对应取自 306 电房内 AA8-B 和 AA21-A，因此需对应新增如下 ： 

动力电缆：ZR-YJV-0.6/1kV-5x2.5 560 米，（306 电房至设备成套柜，每根280 米） 

保护管：DN25 20 米，管线沿原有桥架敷设至界区后穿管明敷至设备。 

接地线：热镀锌扁钢 40x4，10 米，接至厂房原有接地网。 

因气化新增沉降槽底流泵 P1302GH（380V,30kW,2 台），回路分别对应取自气化电房内 AA19-1 和 AA20-1，相应原理图同 201705-215EH07/0.P4，因此需对应新增如下： 

动力电缆：ZR-YJV-0.6/1kV-3x35+1x25 600 米，（气化电房至电机） 

控制电缆：ZR-KYJVP-500V-12x1.5 600 米，（气化电房至电机操作柱） 

控制电缆：ZR-DJYP2VP2-0.5-2x(2x1.5) 2700 米，（气化电房至二期 DCS 控制室） 

保护管：DN50 30 米，沿原有桥架敷设至界区后穿管明敷至设备。 

接地线：热镀锌扁钢 40x4，20 米 

防爆操作柱：BZC81-A2B1(100/1A)D2LWF1 ExdIIBT4，2 套 

应业主要求，气化框架需要新增检修箱（详见附图联系单 17），因此对应需增加如下： 

动力检修箱：BXX51，7 台,( 系统图详见附图联系单 17，满足 ExdIIBT4) 

动力电缆：ZR-YJV-0.6/1kV-3x70+2x35mm2，500 米 

动力电缆：ZR-YJV-0.6/1kV-3x35+2x25mm2，270 米 

保护管：DN70 20 米， 

保护管：DN50 130 米， 

新增管线均沿原有桥架敷设至界区后穿管明敷至设备。 

接地线：热镀锌扁钢 40x4，35 米

说明：其他工作量说明详见附图。   

承包方式：1.主材电缆、桥架、检修箱及控制箱由招标人提供，其余辅材配管、接地扁铁、铜线鼻子等全部由投标人自行组织。2.安装接线完成后须完成电机空载及电仪联动调试，并配合首次带载试验车。

特别注意：因施工区域大部分在老装置，作业环境比较复杂，请投标单位必须到现场勘察（所有投标单位集中一起踏勘）

   四、投标：
（八）投标保证金：人民币伍仟元（¥5000元，保证金备注：索普展示馆电源电缆铺设项目投标保证金），招标方合格供应商库成员无需缴纳投标保证金，请于截标前打入下列指定账户，若未中标将及时退还保证金；若中标将转为履约保证金，于合同履行完毕后退还。

（十）投标文件的组成：

（1）报价函及报价书； 

（2）工程量清单报价表；

（3）法定代表人证明书（在我单位有长期授权书备案的可免提供）；

（4）授权委托书（在我单位有长期授权书备案的可免提供）；

（5）施工方案；
（6）现场查勘表（表内内容均需填写，并有我方带领查勘人员签字）；
（7）企业资质证明文件，复印件需加盖公章。


	（四）投标截止时间：2023年11月13日14时（北京时间）；

（五）开标时间：2023年11月13日14时（北京时间）；

 二、招标内容工作量及施工要求：

因气化新增沉降槽底流泵 P1302EF（380V,45kW,2 台），回路分别对应取自302 电房内 2AA31-5 和 2AA32-6，相应调整原理图见附图(其中原柜内的部分元器件需按照附图材料表对应更换)，因此需对应新增如下： 

动力电缆：ZR-YJV-0.6/1kV-3x50+1x25 600 米，（302 电房至电机） 

控制电缆：ZR-KYJVP-500V-12x1.5 600 米，（302 电房至电机操作柱） 

控制电缆：ZR-DJYP2VP2-0.5-3x(2x1.5) 900 米，（302 电房至一期 DCS 控制室） 

控制电缆：ZR-DJYP2VP2-0.5-2x(2x1.5) 900 米，（302 电房至一期 DCS 控制室 4~20mA） 

保护管：DN50 30 米，沿原有桥架敷设至界区后穿管明敷至设备。 

接地线：热镀锌扁钢 40x4，20 米 

防爆操作柱：BZC81-A2B1(100/1A)D2LWF1 ExdIIBT4，2 套。
因磨煤厂房新增犁煤器 A21010C1,C2（380V,1.1kW,2 台，厂家提供成套控制柜），供电回路分别对应取自 306 电房内 AA8-B 和 AA21-A，因此需对应新增如下 ： 

动力电缆：ZR-YJV-0.6/1kV-5x2.5 560 米，（306 电房至设备成套柜，每根280 米） 

保护管：DN25 20 米，管线沿原有桥架敷设至界区后穿管明敷至设备。 

接地线：热镀锌扁钢 40x4，10 米，接至厂房原有接地网。 

因气化新增沉降槽底流泵 P1302GH（380V,45kW,2 台），回路分别对应取自气化电房内 AA19-1 和 AA20-1，相应原理图同 201705-215EH07/0.P4，因此需对应新增如下： 

动力电缆：ZR-YJV-0.6/1kV-3x50+1x25 600 米，（气化电房至电机） 

控制电缆：ZR-KYJVP-500V-12x1.5 600 米，（气化电房至电机操作柱） 

控制电缆：ZR-DJYP2VP2-0.5-2x(2x1.5) 2700 米，（气化电房至二期 DCS 控制室） 

保护管：DN50 30 米，沿原有桥架敷设至界区后穿管明敷至设备。 

接地线：热镀锌扁钢 40x4，20 米 

防爆操作柱：BZC81-A2B1(100/1A)D2LWF1 ExdIIBT4，2 套 

气化框架需要新增检修箱（详见附图联系单 17），因此对应需增加如下： 

动力检修箱：BXX51，7 台,( 系统图详见附图联系单 17，满足 ExdIIBT4) 

动力电缆：ZR-YJV-0.6/1kV-3x70+2x35mm2，500 米 

动力电缆：ZR-YJV-0.6/1kV-3x35+2x25mm2，270 米 

保护管：DN70 20 米， 

保护管：DN50 130 米， 

新增管线均沿原有桥架敷设至界区后穿管明敷至设备。 

接地线：热镀锌扁钢 40x4，35 米

（新增）气化一期低压配电柜需更换：固定柜内2台沉降槽底流泵的断路器、接触器、马达保护器6个元器件及其连接导线更换，需停电时才能改造。

（新增）D煤仓的挡煤器位号A21010C1，C2需要增加以下控制功能，控制电缆送到一期原料储运控制室DCS系统上：仪表电缆ZRB-KVVRP 8×2×1.5mm2  三根共计600米

说明：其他工作量说明详见附图。  

承包方式：1.主材甲供、辅材乙供。2.安装接线完成后须完成电机空载及电仪联动调试，并配合首次带载试验车。

特别注意：因施工区域大部分在老装置，作业环境比较复杂，请投标单位必须到现场勘察（所有投标单位集中一起踏勘），探勘时间2023年11月10日14时（北京时间）；
  四、投标：
（八）投标保证金：人民币伍仟元（¥5000元，保证金备注：醋酸造气工艺节能减排技术改造项目增补电气工程投标保证金），招标方合格供应商库成员无需缴纳投标保证金，请于截标前打入下列指定账户，若未中标将及时退还保证金；若中标将转为履约保证金，于合同履行完毕后退还。

（十）投标文件的组成：

（1）报价函及报价书； 

（3）法定代表人证明书（在我单位有长期授权书备案的可免提供）；

（4）授权委托书（在我单位有长期授权书备案的可免提供）；

（5）施工方案；
（6）现场查勘表（表内内容均需填写，并有我方带领查勘人员签字）；
（7）企业资质证明文件，复印件需加盖公章。




四、联系方式

联系单位：江苏索普工程有限公司

地址：江苏省镇江市京口区求索路18号，邮编：212006

招标技术联系人：徐  璘  电话：15805289750

招标业务联系人：刘  亮  电话：18652823232

招标部门负责人：华  毅  电话：13812466401



